
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všeobecné a technické podmínky provádění staveb pro Facility 
management v E.ON Česká republika, s.r.o. platné od 1. 6. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Strana 2 (celkem 28) 

 

A Všeobecné podmínky provádění staveb pro Facility 
management v E.ON Česká republika, s.r.o. 

 
 
 
 
 

B Technické podmínky dodávky staveb pro Facility 
management v E.ON Česká republika, s.r.o.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Strana 3 (celkem 28) 

1. Platnost podmínek Objednatele 
Tyto Všeobecné a technické podmínky nákupu stavebních a montážních prací 
prováděných pro E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen VTP FM) upravují vztahy mezi 
společností E.ON Česká republika, s.r.o. a dalšími společnostmi, které jsou vůči 
společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. buď ovládající osobou nebo osobou ovládanou 
stejnou ovládající osobou jako E.ON Česká republika, s.r.o. ve smyslu zák. č. 90/2012 
Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen „objednatel“ nebo také „ECZR“) na straně 
jedné a zhotovitelem či dodavatelem nebo prodávajícím (dále jen „zhotovitel“) na straně 
druhé vznikající mezi těmito subjekty při a v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo, kupní 
smlouvy, smlouvy o poskytování služeb či smluv těmto smlouvám obdobným (dále jen 
„smlouva“), jejichž předmětem je provádění staveb (resp. provádění díla), jestliže jsou 
s nimi smluvní strany seznámeny a prohlásí je součástí smlouvy. Prováděním staveb 
(resp. prováděním díla) se pro účely těchto VTP FM rozumí zejména provádění staveb ve 
smyslu ust. § 2 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění, dále provádění jakýchkoli 
stavebních či montážních prací nebo jakékoli činnosti, jejichž výsledkem je stavba či 
stavební dílo, dále provádění rekonstrukcí, montáží, demolicí, demontáží, oprav 
a elektromontážních prací a provádění projekčních prací. Pravidla stanovená těmito VTP 
FM pro provádění staveb, resp. děl se vztahují také na jiné typy smluv než smlouvu o dílo. 
Zhotovitel a objednatel se zavazují při plnění smlouvy postupovat v souladu s těmito VTP 
FM. Tyto podmínky jsou platné výlučně v předloženém českém znění. V případě rozporu 
mezi tímto zněním a cizojazyčným překladem je platné výlučně jejich české znění. Je-li 
některé ujednání těchto VTP FM v rozporu s ujednáním případných obchodních podmínek 
poskytovatele, platí ujednání těchto podmínek. Podmínky zhotovitele mohou platit pouze 
tehdy, jestliže s nimi nebo s jejími částmi objednatel vysloví písemný a výslovný souhlas. 
Zhotovitel uzavřením smlouvy prohlašuje, že má tyto Všeobecné a technické podmínky 
FM ve znění platném k datu uzavření smlouvy k dispozici, a že se s těmito podmínkami 
seznámil. 
 

2. Pořadí přednosti ustanovení jednotlivých dokumentů smlouvy 
V případě, že obsah smlouvy je tvořen ujednáními obsaženými ve více dokumentech, mají 
pro případ vzájemného rozporu přednost ujednání v následujícím pořadí: 

• ujednání obsažená ve smlouvě či v objednávce, která byla akceptována 
objednatelem, 

• ustanovení zadávací dokumentace objednatele včetně všech jejích příloh, 
zejména projektové dokumentace a rozpočtu stavby, 

• ustanovení těchto VTP FM, 
• ustanovení obsažená v dalších dokumentech jiných obchodních podmínek 

objednatele než těchto VTP FM, na které se smlouva odkazuje, zejména 
ustanovení „Všeobecných nákupních podmínek platných pro kupní smlouvy 
a smlouvy o dílo společností skupiny E.ON Česká republika, s.r.o. “, (dále jen 
VNP“),  „Dokumentace k zajištění BOZP, Regionální směrnice RS-019“, 
„Podmínky pro dodavatele (zhotovitele) při likvidaci odpadů“ a ustanovení dalších 
dokumentů uvedených na internetové adrese 
http://www.eon.cz/cs/info/technical_information.shtml 
 

Tyto VTP FM se dělí na dvě části. Část A s názvem „Všeobecné podmínky provádění 
staveb FM pro E.ON Česká republika, s.r.o. “ upravuje zejména všeobecné a obchodní 
podmínky smlouvy. Část B s názvem „Technické podmínky dodávky staveb FM pro E.ON 
Česká republika, s.r.o.“ upravuje zejména technické a procesní podmínky realizace 
smlouvy. 
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1. Nabídka 

1.1. Podání alternativních a vedlejších nabídek a také speciálních návrhů je možné, ale je 
povoleno pouze v souvislosti s odevzdáním hlavní nabídky, resp. s odevzdáním 
nabídky vypracované na základě poptávky objednatele a vždy pouze s doprovodným 
vysvětlujícím dopisem. 

1.2. Odevzdáním nabídky zhotovitel prohlašuje, že měl příležitost seznámit se 
s projektovou dokumentací stavby (byla-li pro předmět plnění vypracována), vyjasnit si 
všechny případné nejasnosti ohledně předmětu plnění a informovat se o místních 
poměrech a proveditelnosti prací, zejména z technického, termínového a stavebně – 
právního hlediska. 
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2. Provádění staveb a další činnosti zhotovitele 

2.1. Zhotovitel je povinen provádět stavby v souladu s předmětnou projektovou 
dokumentací, popř. způsobem pro danou činnost obvyklým. 

2.2. V rámci ceny plnění zhotovitele sjednané ve smlouvě provede a zajistí zhotovitel také 
následující práce a činnosti, nebude-li ve smlouvě sjednáno jinak: 

Složení, uskladnění, uchování a sledování dodaných materiálů a stavebních dílů ze 
strany zhotovitele, včetně nutného meziskladování, dále pak sběr, čištění a skladování 
obalů, příp. jejich odvoz ze staveniště do schváleného zařízení, včetně uhrazení 
případných poplatků. 

Recyklace a odstranění odpadů vzniklých při prováděných zakázkách, dodávkách 
a pracích ze strany zhotovitele, veškeré tyto úkony musí být v souladu s předpisy pro 
zacházení s odpady. 

Všechny zajišťovací práce a ochranná opatření na vlastním díle proti povětrnostním 
vlivům (především proti vodě a mrazu). 

Zajištění staveniště proti přístupu neoprávněných osob. 

Udržování pořádku na staveništi, včetně odstraňování nečistot a odstraňování sněhu 
a ledu ve veřejných prostorách, např. z chodníků a komunikací se stavbou 
souvisejících. Provedení opatření pro zabránění znečištění životního prostředí, 
kterému je možno se vyhnout, opatření proti tvorbě nadměrného hluku. Také v případě 
ukončení, resp. předání dokončených prací musí být plochy související se staveništěm 
uvedeny do původního stavu definovaného protokolem o předání staveniště při 
zahájení stavby. 

Práce na zařízení pro zachování provozu na všech příjezdových komunikacích, 
cestách a kolejových tratích atd. vedoucích na staveniště, ve formě objížděk apod., 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. To platí také pro veřejné 
komunikace a cesty. 

Údržbu a obnovu původního stavu příjezdových komunikací, cest, objížděk apod. 
používaných během doby stavby. 

Stavební deník vede zhotovitel v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a musí obsahovat tyto přílohy: 
• seznam pracovníků pověřených funkcí vedoucího práce PNE 33 0000-6 
• seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplňků, 
• přehled zkoušek všech druhů. 

Objednatel dostane originál a jednu kopii Stavebního deníku. 

Před ukončením (předáním) stavby, pokud je to možné, zhotovitel odstraní nadzemní 
a podzemní objekty, přípojky a díly tvořící zařízení staveniště. 

Nezajistí-li dále uvedená povolení či oprávnění realizovat stavbu sám objednatel, je 
zhotovitel povinen zajistit chybějící povolení, nebo oprávnění, a to zejména povolení 
k užívání se stavbou sousedících pozemků, veřejných ploch (zejména ploch veřejných 
komunikací), ploch zařízení staveniště, povolení k rozkopávkám, záborům, zvláštním 
užíváním, povolení k oklešťování příp. kácení dřevin, zajistit oznámení vstupu na 
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pozemky atd. V případě nedodržení povinností z těchto podmínek plynoucích je 
zhotovitel povinen uhradit veškeré škody vzniklé tímto zanedbáním objednateli nebo 
třetím osobám.  

2.3. Pro převzetí stavby nebo její části je objednatel oprávněn ustavit komisi, jejíž složení 
sdělí zhotoviteli před zahájením předání a převzetí ukončené stavby nebo její části. 
Členové komise jsou v případě jejího zřízení oprávněni zastupovat objednatele ve 
všech věcech souvisejících s předávacím řízením. Zmocnění zástupců objednatele 
trvá až do jejich písemného odvolání.  

2.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám, která 
vznikne na základě nebo v souvislosti s prováděním díla nebo/a v souvislosti 
s prováděním výše uvedených činností, resp. s nedodržením povinnosti zhotovitele 
uvedených v článku č. 2 a č. 3 těchto VTP FM. 

2.5. Rozsah díla je určen smlouvou, projektovou dokumentací díla a/nebo zadávací 
dokumentací, pokud tato byla součástí poptávky objednatele. Objednatel si vyhrazuje 
právo požadovat změnu předmětu smlouvy, zejména prostřednictvím změny 
projektové dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen tyto změny realizovat, pokud je 
objednatel písemně požaduje. Objednatel má však povinnost uhradit zhotoviteli tím 
vzniklé náklady. Práce, které nejsou předmětem díla, respektive nejsou specifikovány 
ve smlouvě, nebo v projektové dokumentaci, avšak jsou nezbytné pro realizaci díla 
a jeho uvedení do provozu, je zhotovitel povinen provést, a to v rámci ceny díla 
sjednané ve smlouvě. 

 
3. Další povinnosti zhotovitele, jejichž plnění není samostatně hrazeno 

3.1. Zhotovitel je povinen informovat všechny pracovníky na staveništi o tom, že práce 
v blízkosti zařízení pod napětím nebo plynovodních potrubí pod tlakem smí být 
prováděny pouze po předchozím souhlasu a za stálého dozoru osoby pověřené 
objednatelem, pokud nebude pro danou činnost rozhodnuto objednatelem písemně 
jinak. Před zahájením těchto prací je třeba vyčkat příchodu této pověřené osoby. 
Pokyny pověřené osoby musí být vždy dodrženy. 

3.2. Na požádání objednatele musí zhotovitel jím vytvořená provizorní zařízení nebo jiná 
zařízení staveniště pro zásobování staveniště energiemi a vodou přenechat také 
dalším zhotovitelům ke společnému používání a s jejich demontáží začít teprve tehdy, 
až objednatel dá k takovému úkonu souhlas. Pokud po přejímce prací od zhotovitele 
požádá objednatel, aby tato vedení byla na staveništi ponechána po dobu delší než tři 
měsíce po skončení smlouvy, bude tento požadavek uhrazen samostatně. 

3.3. Označení stavby (kromě bezpečnostního značení), jeho způsob, obsah a rozsah smí 
být instalováno pouze na základě souhlasu objednatele. Při instalaci společného 
označení objednatele a zhotovitele se objednatel a zhotovitel budou rovným dílem 
podílet na nákladech spojených s tvorbou a umístěním tohoto označení. 

3.4. Zhotovitel v případě, že bude objednavatelem stanoven koordinátor bezpečnosti práce 
na stavbě, musí v rámci plnění smlouvy poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
koordinátorovi bezpečnosti práce stanovenému objednatelem a bude plnit jeho pokyny 
a je dále povinen poskytnout veškerou součinnost a postupovat tak, aby on, jeho 
subdodavatelé, objednatel či další osoby splnili veškeré povinnosti ukládané ve smyslu 
zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění. 

3.5. Před zahájením výkopových, případně jiných zemních prací, zajistí zhotovitel polohové 
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a výškové vytýčení všech inženýrských sítí a jiných překážek dle podmínek 
jednotlivých správců. V průběhu prací je nutné dodržet všechny podmínky 
provozovatelů těchto sítí. Zajištění těchto vytyčovacích prací je součástí ceny díla. 

3.6. Zhotovitel také v rámci smlouvy vypracuje Dopravní řešení dle podkladů PD a zajistí 
jeho odsouhlasení Dopravním inspektorátem a Odborem dopravy příslušného 
městského úřadu. Dále zhotovitel získá povolení pro využití veřejných míst a použití 
zařízení, která nepatří do majetku objednatele. Zhotovitel musí těmto příslušným 
úřadům oznámit odpovědného stavbyvedoucího a jeho zástupce. 

3.7. Rozhodne-li tak zástupce objednatele, poskytne objednatel za stanovených 
technických podmínek zdarma k dispozici technologickou vodu a elektřinu v případě, 
že je má v místě staveniště k dispozici. Objednatel však neodpovídá za případné 
přerušení dodávek těchto komodit. V případě potřeby vybudování zařízení staveniště 
je pokládka proudovodných a vodovodních přípojných vedení od místa připojení do 
místa použití odpovědností zhotovitele a nebude samostatně hrazena. 

3.8. Zhotovitel je povinen koordinovat své práce s ostatními zhotoviteli zúčastněnými na 
staveništi. Dále je povinen umístit bezpečnostní tabule s vyznačením omezení i v tom 
případě, kdy takové omezení je zcela zřejmé. V případě opomenutí (vynechání) 
takového označení pro pohyb či další činnosti osob a vzniku škody, musí zhotovitel 
takto vzniklou škodu uhradit objednateli či třetím osobám. 

3.9. Odpovědnost a povinnosti osoby pověřené kontrolou elektrického zařízení během 
pracovní činnosti při pracích pro FM / Správa nemovitostí E.ON, zabezpečovaných 
dodavatelsky, přejímá zhotovitelem pověřený pracovník. Zhotovitel odpovídá za to, že 
tento pracovník splňuje všechny předpoklady, aby odpovědnost a povinnosti výše 
uvedené osoby ve smyslu PNE 33 0000-6 ed.3 převzal a zabezpečil. 

 

4. Ochrana životního prostředí, odpady a demontovaný materiál 

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při své činnosti, týkající se předmětu smlouvy, používat 
postupy šetrné k životnímu prostředí. Dbá, aby při provádění stavby nepoškodil dřeviny 
případně jiné porosty v obvodu stavby. 

4.2. Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku udržovat v maximální možné míře 
pořádek a čistotu na pracovišti. 

4.3. Objednatel stanoví v projektové dokumentaci stavby přehled demontovaného 
materiálu výnosového a nevýnosového, materiálu k opětovnému použití a odpadů ze 
zemních a demoličních prací. 

4.4. Pod pojmem demontovaný materiál výnosový se rozumí veškeré materiály, zařízení 
a přístroje, které byly v průběhu stavby demontovány a při jejichž dalším předání 
vzniká finanční výnos. Jedná se především o železo, měď, hliník a další. 

4.5. Pod pojmem demontovaný materiál nevýnosový se rozumí veškeré materiály, zařízení 
a přístroje, které byly v průběhu stavby demontovány a při jejichž dalším předání 
nevzniká objednateli žádný užitek a finanční výnos. S demontovaným materiálem 
nevýnosovým a odpady ze zemních a demoličních prací nakládá zhotovitel jako 
s odpadem. V tomto případě přejímá a plní zhotovitel povinnosti vyplývající z právních 
předpisů, zejména zákona o odpadech, pro původce odpadů. Zvýšenou pozornost je 
třeba věnovat odpadům zařazeným do kategorie nebezpečné odpady (impregnované 
dřevěné sloupy, olejové kabely, odpady s obsahem azbestu apod.). Tyto odpady je 
nutné zajistit tak, aby neohrožovaly životní prostředí. Při zajištění proti únikům 
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nebezpečných odpadů a jejich odstranění spolupracuje zhotovitel s oprávněnou 
osobou uvedenou v projektové dokumentaci.  

4.6. Náklady spojené s dopravou a odstraněním odpadu jsou součástí ceny jednotlivých 
staveb. 

4.7. Zhotovitel jako původce odpadů je povinen plně respektovat a dodržovat platné právní 
předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, zejména pak zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, v platném znění. 

4.8. Zhotovitel je povinen dokladovat na vyžádání objednatele předání odpadu oprávněným 
osobám k převzetí odpadu. V případech, kdy je příslušnými orgány veřejné správy 
v oblasti odpadového hospodářství akceptováno, je možné ze strany zhotovitele 
vystavit prohlášení, že bylo s odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech. 

4.9. Pokud v průběhu stavby vzniknou materiály nebo odpady, které nejsou uvedeny 
v projektové dokumentaci, bude další postup stanoven po dohodě se zástupcem 
objednatele. 

4.10. Další prodej demontovaného materiálu, který byl v projektové dokumentaci určen jako 
odpad a na jeho odstranění byly vyčleněny finanční prostředky, není možný. 

4.11. Materiál k opětovnému použití je majetkem Objednatele. Podkladem pro určení 
materiálu k opětovnému použití jsou údaje o množství a druhu uvedené v Projektové 
dokumentaci. Pro vyloučení pochybností platí, že šetrná demontáž, naložení, doprava, 
a následné uložení materiálů na sklad zhotovitele je součástí plnění Zhotovitele 
a součástí Ceny díla. 

4.12. Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele nebo jím 
zmocněné osobě provedení kontroly, jejímž cílem bude zjišťování naplňování shody 
s právními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a ustanovení těchto 
podmínek. Kontrola bude oznámena zhotoviteli minimálně 5 dní předem. 

4.13. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech důležitých okolnostech 
dotýkajících se ochrany životního prostředí zejména o vzniku a řešení událostí 
s možným dopadem na životní prostředí (např. environmentálních havárií). 

4.14. Zhotovitel musí používanou techniku zabezpečit tak, aby nedocházelo k úniku 
provozních kapalin do životního prostředí a být vybaven takovými prostředky, s jejichž 
pomocí je schopen odstraňovat případné úniky ropných látek z používané techniky – 
mobilní havarijní souprava schopná pojmout minimálně 10 l ropných látek. 

 

5. Podstatné porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

5.1. Za podstatné porušení smlouvy, opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se vedle 
případů dle VNP považuje, jestliže: 
• z důvodu porušení nějaké povinnosti zhotovitelem dojde k překročení plánované 

doby odstávky 
• překročí částka smluvní pokuty za prodlení s provedením díla 10 % z celkové ceny 

díla, 
• dojde k vadnému provedení díla, za které odpovídá zhotovitel. 

5.2. Dále se za podstatné porušení smlouvy, opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy 
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považuje, jestliže dojde k prodlení objednatele se splněním sjednaných platebních 
podmínek. 

5.3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroku 
z prodlení, náhrady škody či újmy a ochrany obchodního tajemství a chráněných 
informací (mlčenlivost). Odstoupení od smlouvy se dále nedotýká pravidel pro 
vypořádání smluvního vztahu stanovených na základě těchto VTP FM a na základě 
VNP. 

5.4. V případě odstoupení od smlouvy provedou strany inventarizaci rozpracovanosti díla 
v řízení, které se řídí stejnými pravidly jako řízení o předání a převzetí díla. Tato 
pravidla jsou určena v části „B“ těchto VTP. V případě, že objednatel při odstoupení od 
smlouvy zvolí variantu vypořádání dle VNP, vypořádají si zhotovitel a objednatel 
navzájem své finanční závazky tak, aby byl vrácen případný přeplatek zaplacený 
formou dílčích faktur, pokud v okamžiku odstoupení od smlouvy cena za plnění 
smlouvy doposud objednatelem zaplacená převyšuje hodnotu a kvalitu provedených 
prací. 

 

6. Některá ustanovení ohledně předání a převzetí díla 

6.1. Pokud má prokázání dohodnutých charakteristik, vlastností nebo kompletní funkční 
připravenosti výsledku smlouvy proběhnout po přejímce, musí být tato skutečnost 
rovněž zaznamenána do protokolu z přejímky. 

6.2. Objednatel má z provozních důvodů právo využívat dílo či jeho část již před jeho 
předáním a převzetím (dále také jako „přejímka“). Toto použití v žádném případě 
neznamená předání a převzetí díla. Objednatel má však odpovědnost za případnou 
škodu na věci způsobenou činností jeho zaměstnanců na provozovaném díle či jeho 
části až do data řádného předání a převzetí díla a napraví na své vlastní náklady 
jakoukoli škodu způsobenou činností jeho zaměstnanců, ke které došlo jeho činností 
na provozovaném díle či jeho části v této lhůtě do řádného předání a převzetí díla. 

6.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výsledku provádění díla, není-li dílo 
provedeno řádně. V případě, že dílo bude vykazovat ojedinělé drobné vady, nebo 
nedodělky, které samy o sobě nejsou v rozporu s bezpečnostními, požárními předpisy 
a předpisy na ochranu životního prostředí, a které ani ve vzájemné vazbě neztíží 
provozování díla a jsou splněny ostatní náležitosti nutné pro řádné a včasné předání a 
převzetí díla a zhotovitel potvrdí termíny pro odstranění nedodělků v Zápise o předání 
a převzetí díla, objednatel dílo převezme. Promlčecí doba nároků z vad díla a/nebo 
záruční lhůta začnou běžet až ode dne obnovené přejímky poté, co bylo dílo řádně 
dokončeno. To se týká i těch částí díla, které byly již dříve provedeny řádně. Toto 
ustanovení strany smlouvy ujednaly místo ust. § 2628 zák. č. 89/2012 Sb. v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník“). 

6.4. V případě, že při přejímce výsledku provádění díla objednatelem byly zjištěny vady 
určité části tohoto výsledku, a objednatel se přesto dobrovolně rozhodne, že výsledek 
provádění díla převezme, začíná promlčecí doba týkající se takové části výsledku 
smlouvy běžet až ode dne obnovené přejímky poté, co byly zjištěné vady odstraněny. 

6.5. Vzor protokolu o předání a převzetí dokončeného díla (stavby) je přílohou části „B“ 
těchto VTP FM. 

 

7. Cena díla 
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7.1. Ceny uvedené ve smlouvě či v akceptované objednávce objednatele jsou pevnými 
cenami včetně veškerých příplatků a případných slev, není-li sjednáno jinak. Pokud 
nebude výslovně stanoveno jinak, má se za to, že v ceně jsou obsaženy všechny 
náklady spojené se zajištěním všech potřebných technologických, stavebních 
materiálů a všech ostatních nákladů a činností nutných pro úspěšné dokončení díla. 

7.2. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření a nepředvídané práce nad rámec 
předmětu smlouvy musí být před jejich provedením odsouhlaseny objednavatelem 
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Jednotkové ceny 
jednotlivých činností souvisejících s předmětem smlouvy jsou po dobu realizace 
zakázky pevné. 

7.3. Pokud je smlouva uzavírána jako dílčí na základě již uzavřené rámcové smlouvy o dílo 
(dále též „RS“) a součástí RS je ceník s jednotkovými cenami jednotlivých činností, 
popř. služeb, platí pro ceny díla, prací, služeb či jiných činností uskutečňovaných 
zhotovitelem na základě smlouvy tento ceník. 

7.4. Náklady na dopravu a manipulaci s demontovaným materiálem a odpady jsou součástí 
ceny díla. Při likvidaci demontovaného materiálu a odpadů se zhotovitel řídí 
projektovou dokumentací díla, ustanoveními v kapitole č. 4 těchto VTP FM a interními 
předpisy objednatele „Zásady pro nakládání s demontovanými materiály a odpady při 
stavbách E.ON zajišťovaných dodavatelsky“. 

7.5. V ceně díla sjednané ve smlouvě jsou zahrnuty rovněž náklady vznikající v souvislosti 
s tím, že zhotovitel musí mít pro prováděné práce a činnosti dle rozsahu smlouvy o dílo, 
popř. objednávky zajištěn bezpečnostní dozor nesoucí odpovědnost a mající 
příslušnou kvalifikaci. Např. u elektromontážních prací musí mít zajištěn bezpečnostní 
dozor prostřednictvím pracovníků dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. (§7 nebo §8 a pověření 
zhotovitele o provádění dozoru) na realizaci zakázky. 

7.6. Pro případ, že dojde k prodloužení termínu dokončení díla z důvodu na straně 
zhotovitele, jsou součástí ceny díla sjednané ve smlouvě také náklady na provedení 
zbývajících prací v pozdějším termínu. 

 

8. Dodací lhůta, doba plnění, lhůta pro provedení prací 

8.1. Pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak, lhůta k splnění díla začíná běžet ode dne 
uzavření smlouvy. 

8.2. Práce je nutno v závazných smluvních lhůtách zahájit, provádět a ukončit. Dílčí termíny 
jsou závazné, jsou-li ve smlouvě uvedeny. Zhotovitel je povinen dodržovat časový plán 
vydaný v souvislosti s dílem a respektovat další pokyny objednatele. 

8.3. Konečný termín nebo dílčí termíny plnění díla má zhotovitel právo prodloužit o dobu 
prodlení na straně objednatele, jestliže objednatel nesplní ve smluveném termínu své 
smluvní závazky, které mají přímou vazbu na dodací lhůtu nebo dojde na základě 
výslovné žádosti objednatele ke změně rozsahu předmětu smlouvy (např. požadavek 
na vícepráce, změna projektu apod.), nebo je objednatel v prodlení s placením. Tím 
není dotčeno ustanovení dle VNP. 

8.4. Na nedodání potřebné dokumentace od objednatele se může zhotovitel odvolávat 
pouze v případě, že tyto dokumenty neobdržel, ačkoliv o ně předtím písemně požádal. 

8.5. Jestliže zhotovitel z jakéhokoli důvodu přeruší provádění díla, je povinen zabezpečit 
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po dobu přerušení nedokončené dílo tak, aby nedošlo ke vzniku škody na věci nebo 
k porušení pravidel BOZP a požární ochrany a/nebo majetku třetích osob. 

8.6. Jestliže zhotovitel nesplní dílo ani v náhradním dodatečném termínu, poskytnutém mu 
objednatelem, má objednatel právo: 
• na smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla, když se toto právo na 

smluvní pokutu sjednává nezávisle na nárocích objednatele z případných vad díla 
a na nároku objednatele na náhradu škody 

• odstoupit od smlouvy. 
 

9. Odpovědnost zhotovitele za provádění stavby, reklamační nároky, záruka a přejímka 

9.1. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 
neprodleně upozornit. Jestliže objednatel přes upozornění zhotovitele výslovně 
a písemně trvá na provedení prací podle dokumentace, neodpovídá zhotovitel za vady, 
jejichž původ leží v takových vadách dokumentace. Zhotovitel však nesmí provádět 
práce, pokud by jejich prováděním porušil pravidla obsažená v části „B“ těchto VTP 
FM, nebo obecně závazné právní předpisy nebo povinnosti uložené rozhodnutím 
veřejných úřadů, anebo by přímo ohrozil bezpečnost života nebo zdraví nebo by 
způsobil ekologické škody. Pokud zhotovitel neupozorní na zjištěné vady projektové 
dokumentace díla, nese náklady na odstranění vad, které jsou těmito vadami 
dokumentace způsobené. 

 

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli za dílo záruku v níže uvedeném rozsahu. Záruka je 
poskytnuta v následující délce:  
• na elektromontážní práce     minimálně 48 měsíců 
• na stavební práce      minimálně 60 měsíců 
• na jakékoli jiné části díla či práce potřebné k provedení díla minimálně 24 měsíců 
Výše uvedené lhůty platí ode dne úspěšného a bezvadného převzetí díla 
objednatelem. V případě projektové dokumentace se záruka vztahuje na správnost, 
úplnost a proveditelnost díla dle projektové dokumentace. 

9.3. Záruka se vztahuje také na kvalitu materiálu použitého pro předmět plnění, na správné 
konstrukční a dílenské zpracování, na montážní a stavební práce, a to za podmínek, 
že na dokončeném díle nebyly ze strany objednatele prováděny žádné úpravy nebo 
opravy po předání stavby. 

9.4. Zhotovitel ručí za řádný a provozuschopný stav dodaného díla jako celku a také všech 
jeho částí tak, aby dílo bylo po celou dobu běhu záruční lhůty v souladu se smlouvou 
a v souladu se schválenou a předanou projektovou dokumentací za podmínky, že bude 
provozováno dle platných provozních předpisů. Zhotovitel se také zavazuje, že dílo 
bude po celou dobu běhu záruční lhůty způsobilé k použití pro sjednaný, jinak obvyklý 
účel a že si zachová deklarované a sjednané vlastnosti. 

9.5. Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby závady nebo nedostatky na předaném díle, je 
povinností zhotovitele odstranit je bezplatně v nejkratší možné, nejdéle však 30denní, 
lhůtě běžící od jejich oznámení či uplatnění. Po odstranění vady začíná znovu běžet 
nová záruční lhůta ve výše uvedené délce na příslušnou část díla. Zhotovitel uhradí 
případné škody, které by vznikly objednateli v důsledku těchto vad. 

9.6. Objednatel uplatní u zhotovitele nároky vyplývající ze závad nebo nedostatků 
zjištěných v průběhu záruční doby bez zbytečných odkladů, nejpozději do 30 dnů ode 
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dne zjištění závady, a to písemně – pokud tak učiní emailem či faxem, je povinen 
následně toto zaslat také poštou. O zjištěné závadě bude objednatel informovat 
zhotovitele pro urychlení vyřízení reklamace i telefonicky. 

9.7. Zhotovitel sdělí své stanovisko k reklamaci v přiměřené lhůtě, nejpozději do 10 dnů od 
obdržení zprávy o reklamaci a zároveň sdělí termín a způsob odstranění závady. 

9.8. Tyto termíny nemají vliv na povinnost zhotovitele odstranit závadu v nejkratším 
možném termínu. 

9.9. Zhotovitel má právo po vzájemné dohodě s objednatelem zadat smluvně garanční 
opravy jinému právnímu subjektu, a to i objednateli. 

9.10. Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby nastoupit k práci na odstranění 
reklamované vady nebo poruchy do 10 dnů od doručení reklamace bez ohledu na to, 
zda reklamaci uzná. 

9.11. Pokud zhotovitel k odstranění reklamované poruchy nebo vady nenastoupí ve 
stanovené lhůtě, nebo se jedná o vadu opakovanou, má objednatel právo provést 
odstranění reklamované vady nebo poruchy vlastními pracovníky nebo třetí osobou 
bez vlivu na poskytovanou záruku. Takto provedenou opravu vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli ve výši úplných vlastních nákladů a zhotovitel je povinen ji uhradit. 

9.12. Reklamované vady nebo poruchy uznané zhotovitelem nebo vady, o nichž rozhodl 
soud ve prospěch objednatele, je povinen zhotovitel odstranit na své náklady nebo 
uhradit objednateli náklady na práce spojené s odstraněním reklamované vady nebo 
poruchy, včetně nákladů na případnou expertizu pro prokázání oprávněnosti 
reklamace, do 30 dnů od obdržení vyúčtování od objednatele. 

9.13. Za odstraněné reklamované vady a poruchy neuznané zhotovitelem nebo vady, o nichž 
následně rozhodl soud ve prospěch zhotovitele, je povinen objednatel uhradit 
zhotoviteli náklady na práce spojené s odstraněním reklamované vady nebo poruchy, 
včetně nákladů na případnou expertizu pro prokázání oprávněnosti reklamace, do 30 
dnů od obdržení vyúčtování zhotovitele. 

9.14. Pokud nehrozí nebezpečí z prodlení při odstranění reklamované vady nebo poruchy, 
mohou zástupci objednatele nebo zhotovitele dohodnout postup reklamované vady 
odchylný od uvedeného postupu, vždy však písemnou formou. V případě selhání této 
dohody se postupuje ve smyslu ustanovení této smlouvy. 

9.15. Zhotovitel odpovídá objednateli za jakost díla a jakost všech jeho jednotlivých částí, tj. 
zejména za to, že dílo nebude mít vady, které by se projevily jako rozpor se smlouvou, 
dále za dodržení materiálu předepsaného podle projektu, za řádné provedení prací, za 
správnou funkci díla a jeho jednotlivých částí a za neomezenou provozuschopnost 
provedeného díla. 

9.16. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že dílo je bez právních vad. 

9.17. Nedostatky nebo/a závady díla, které se vyskytnou během promlčecí lhůty nároků 
z vad díla, jsou v případě pochybností považovány za vady, které dílo mělo již v době 
jeho předání. 

9.18. Zhotovitel nese odpovědnost za dílo až do okamžiku převzetí celého díla objednatelem 
s výjimkou odpovědnosti objednatele podle ustanovení 6.2 těchto VTP FM. Náklady 
zhotovitele na pojištění díla a všech činností dle smlouvy jsou součástí ceny díla. 
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9.19. Provedené práce jsou považovány za převzaté pouze tehdy, když objednatel prohlásí 
písemně, že přejímka byla provedena. O přejímce je vystaven protokol, na který se 
použije formulář objednatele (Zápis o předání a převzetí stavby). 

9.20. Použije-li zhotovitel pro plnění části smlouvy subdodavatele, odpovídá za splnění této 
části smlouvy, jako kdyby ji plnil sám. Odpovídá také vůči objednateli a třetím osobám 
za škody, které subdodavatel způsobí v souvislosti s plněním smlouvy. 

 

10. Subdodavatelé 

10.1. Zhotovitel je oprávněn využít pro realizaci díla třetí osobu (dále jen „subdodavatel“), 
pouze v odůvodněných případech a pouze v souladu s pravidly dle tohoto článku VTP 
FM. Vždy však odpovídá za dílo, jako kdyby jej prováděl sám. Dílo je vždy vázáno na 
osobní vlastnosti zhotovitele. Subdodavatelé se dělí na dvě kategorie následovně: 
• významní subdodavatelé – subdodavatelé, kteří mají rozhodující vliv na kvalitu 

díla, subdodavatelé realizující více než 10% finančního objemu zakázky, jacíkoli 
subdodavatelé na technologické části díla, subdodavatelé mající vliv na zajištění 
BOZP a případně další subdodavatelé, jejichž účast je nutná při technologických 
zkouškách a uvádění zařízení do provozu. S těmito subdodavateli bude předem 
seznámen odpovědný zástupce objednatele ve věcech technických (dále jen 
„technik – technický dozor objednatele“). Bude využito pouze subdodavatelů, které 
zhotovitel oficiálně útvaru Logistiky nahlásil a kteří jsou odsouhlasení. Zástupci 
významných subdodavatelů musí být u předání stavby k realizaci (předání 
staveniště) přítomni a zhotovitel je za jejich činnost jak odbornou, tak i za 
dodržování BOZP plně odpovědný.  

• nevýznamní subdodavatelé – subdodavatelé zajišťující pomocné práce nemající 
dopad na zajištění BOZP a kvalitu prováděné stavby – zakázky (např. zajišťující 
dovoz materiálu, zajišťující drobné zemní a výkopové práce, atd.) 

• v pochybnostech se má za to, že subdodavatel je subdodavatelem významným.  
 

Využití významného subdodavatele, které (ho) zhotovitel osobně povede, je možné 
pouze v případě, že je takový subdodavatel jako významný uveden ve smlouvě, nebo 
v případě kapacitní nouze a za podmínky, že takový významný subdodavatel bude 
předem písemně odsouhlasen objednatelem. V případě odsouhlasení významného 
subdodavatele objednatelem, pak tento provede dohodnutý a odsouhlasený rozsah 
prací. 
Případná změna významného subdodavatele je možná pouze ve výjimečných 
případech a musí být předem písemně odsouhlasena oprávněnými zástupci 
objednatele. 
Subdodavatele se zhotovitel zavazuje uvést do stavebního deníku a současně je 
seznámit se situací na staveništi z pohledu BOZP – vše v souladu se zák. č. 309/2006 
Sb.v platném znění a zajistit na pracovišti bezpečnost práce. 

10.2. Zhotovitel ručí za to, že pracovníci subdodavatele jsou způsobilí odborně, zdravotně 
a pokud je to pro předmět jejich práce požadováno, tak vlastní příslušné osvědčení dle 
§ 15 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 
č. 50/1978 Sb. v platném znění, o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Zhotovitel 
uzavřením smlouvy prohlašuje, že je si vědom případných právních následků 
z nesplnění této podmínky, včetně povinnosti náhrady škody způsobené objednateli 
případně třetím osobám. 

10.3. Zhotovitel je povinen dbát a řídit se příkazy oprávněného pracovníka objednatele, 
případně stanoveného koordinátora a provádět práce tak, aby nenarušil provoz 
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energetických zařízení nad rámec omezení provozu nezbytného pro řádné provedení 
díla. Je povinen postupovat podle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění 
(dále jen „energetický zákon“) a v souladu se souvisejícími zákony zejména 
č. 289/1995 Sb., č. 229/1991 Sb. a č. 114/1992 Sb. v platném znění a dále zejména 
s ČSN EN 50110–1 a PNE 330000–6. 

10.4. Zhotovitel je povinen zajistit, že pracovníci budou náležitě vybaveni pro daný druh 
prováděných prací. 

10.5. Zhotovitel plně odpovídá za bezpečnost svých pracovníků a dodržování 
bezpečnostních pracovních postupů.  

10.6. Zhotovitel je povinen provádět předmět smlouvy v souladu s povinnostmi uvedenými 
v zák. č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 591/2006 Sb. a Dokumentace k zajištění BOZP 
vydaných objednatelem či jiných platných technických a právních norem v souvislosti 
se zák. č. 458/2000 Sb v platném znění.   

10.7. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli veškeré nepředvídané 
mimořádné události (úrazy), které se na předaném staveništi či v souvislosti s činností 
zhotovitele za účelem provádění předmětu smlouvy stanou, a to jak zaměstnanců 
objednatele, vlastních zaměstnanců zhotovitele a taktéž i cizích osob. 

10.8. Použije-li zhotovitel pro plnění části smlouvy subdodavatele, zajistí, aby pravidla 
a povinnosti uvedená v tomto čl. 10 VTP FM byla plněna také samotným 
subdodavatelem a jeho pracovníky. 

10.9. Zaměstnanci objednatele jsou oprávněni a povinni zastavit práce zhotovitele, pokud 
zjistí, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob, poškození majetku 
nebo jsou prováděny v rozporu s platnými technickými a právními předpisy či osobami 
s nedostatečnou odbornou způsobilostí. 

 

11. Vystavení faktur, platební a fakturační podmínky včetně zaúčtování 

11.1. Zhotovitel bude při vyúčtování a při fakturaci ceny plnění poskytnutého na základě 
smlouvy o dílo, popř. objednávky dodržovat zejména pravidla uvedená ve VNP a dále 
následující pravidla. 

11.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě zápisu o přejímce 
stavby. 

11.3. Navýšení ceny z důvodu víceprací předem odsouhlasených objednatelem bude 
kalkulováno ve stejné cenové úrovni jako náklady vycházející z jednotkových cen 
uvedených ve smlouvě. Položky, jejichž cena nebo jednotková cena ve smlouvě nejsou 
uvedeny, musí objednatel zhotoviteli odsouhlasit. Cenovou kalkulaci nových položek 
na vícepráce provede projektant v souladu s platným ceníkem.  

11.4. V případě, že na díle vzniknou vícepráce v důsledku příčiny, za kterou odpovídá 
zhotovitel projektové dokumentace, provede vícepráce na projektové dokumentaci 
zhotovitel projektové dokumentace bezplatně, a pokud možno v rámci autorského 
dozoru stavby. 

11.5. Zhotovitel doručí objednateli v termínu do 15 dnů po úspěšném předání a převzetí díla 
daňový doklad.  

11.6. Jestliže v zápise o předání a převzetí díla jsou uvedeny vady a nedodělky nebránící 
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provozu, vyhrazuje si objednatel právo pozastavit zhotoviteli část platby odpovídající 
rozsahu vad a nedodělků. 

 
12. Zajištění materiálu pro realizaci díla 

12.1. Zhotovitel zajišťuje výrobky, hmoty, materiál, stroje a zařízení (dále jen „materiál“) pro 
provádění staveb v souladu s projektovou dokumentací díla, v souladu s čl. 29 těchto 
VTP FM a v souladu s požadavky objednatele, a to vyjma položek materiálu 
vyjmenovaných výslovně ve smlouvě. Tyto materiálové položky zajišťuje objednatel. 

12.2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla používat pouze materiály, prvky a věci, které 
jsou zcela nové a dříve nepoužité, vyjma materiálu demontovaného určeného 
k opětovnému použití. Cena díla je sjednána s přihlédnutím k této povinnosti 
zhotovitele. 

12.3. Zhotovitel nesmí výsledek své činnosti, která je předmětem díla podle smlouvy, 
poskytnout úplatně ani bezúplatně jiným osobám než objednateli, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

 

13. Škody 

13.1. Zhotovitel při osobním jednání s vlastníky a uživateli nemovitostí musí dodržovat dobré 
mravy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré způsobené škody na majetku třetích osob, včetně 
škod na plodinách a pozemcích způsobených prokazatelně jeho činností související 
s realizací stavby. 

13.3. Zhotovitel je povinen při škodním řízení veškeré škody, které byly způsobeny realizací 
stavby náležitě zdokumentovat (např. pořízením fotodokumentace, zakreslením do 
katastrální mapy, vyčíslením, posudkem, či jiným prokazatelným způsobem) a uhradit. 
Tato dokumentace a doklad o úhradě se stává nedílnou součástí “Dohody 
o jednorázové náhradě a jejím vyrovnání“, jejíž vzor je uveden v příloze části B. těchto 
VTP FM, a bude společně s „Prohlášením o vypořádání škod“ předána zástupci 
objednatele. 

13.4. Zástupce objednatele je oprávněn se jednání o škodách účastnit. Účast zástupce 
objednatele musí být náležitě zapsána do “Dohody o jednorázové náhradě a jejím 
vyrovnání“, má právo se vyjadřovat a jeho připomínky a stanoviska se stávají nedílnou 
součástí dokumentu. Tento zápis musí mít závěrečné ustanovení o vzájemném 
odsouhlasení uvedených dohod a podmínek a musí být všemi účastníky podepsán. 

 

14. Sankce 

14.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení se splněním termínu dokončení 
díla uvedeným ve smlouvě smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla za každý 
započatý týden prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s vyklizením staveniště nebo jeho 
části smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý týden prodlení, 
nejméně však částku 1.000,- Kč za týden. V případě, že zhotovitel bude v prodlení 
s vyklizením staveniště déle než 14 kalendářních dní, má objednatel právo na náklady 
zhotovitele zajistit vyklizení staveniště nebo jeho části třetí osobou. 
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14.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení se zaplacením oprávněně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky 
za každý započatý týden prodlení. 

14.4. V případě, že vady projektové dokumentace (dále též PD) budou mít za následek 
zvýšení ceny díla o více jak 5% z původně sjednané ceny díla, je zhotovitel PD povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny projektové dokumentace, 
minimálně však ve výši, o kterou došlo k navýšení ceny předmětného díla. 

14.5. Veškeré smluvní pokuty sjednané na základě těchto VTP FM, VNP nebo dalších 
dokumentů tvořících smlouvu se sjednávají nezávisle na nároku objednatele či 
zhotovitele na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti protistranou, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to včetně výše škody přesahující smluvní pokutu. 
Ustanovení tohoto odstavce se sjednává na místo ust. § 2050 občanského zákoníku. 

14.6. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle odstavce 2.2 těchto 
VTP FM je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla. 

 

15. Okamžik splnění díla, Hodnocení zhotovitele v oblasti BOZP a v oblasti kvality práce 

15.1. Vlastní splnění díla 

15.1.1. Dílo je splněno dokončením montážních prací, provedením individuálních zkoušek, 
provedením komplexních zkoušek, vystavením revizních zpráv a následným uvedením 
do provozu včetně vyklizení staveniště. Na základě úspěšného výsledku jednání 
o odevzdání a převzetí díla, potvrdí obě smluvní strany v zápisu o odevzdání a převzetí 
jeho splnění, nemá-li dílo jiné vady. 

15.1.2. Den zahájení zkoušek oznámí zhotovitel objednateli 14 dní předem. O provedených 
zkouškách vyhotoví zhotovitel zápis, v němž budou uvedeny příslušné naměřené 
hodnoty. Tento zápis společně s revizní zprávou předá zhotovitel s protokolem o předání 
a převzetí stavby objednateli. 

15.1.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 14 dnů předem, pokud se 
nedohodnou jinak. 

15.1.4. Zhotovitel provede vyklizení staveniště včetně ploch zařízení staveniště nejpozději ke 
dni předání stavby. Vyklizení staveniště bude písemně potvrzeno oběma smluvními 
stranami v zápise o předání a převzetí díla. 

15.2. Hodnocení dodržení pravidel BOZP v průběhu realizace stavby 

Hodnocení dodržení pravidel BOZP v průběhu realizace stavby se provádí dle smlouvy.  

15.3. Hodnocení kvality práce zhotovitele u zrealizované – dokončené stavby  

Hodnocení kvality práce zhotovitele u zrealizované – dokončené stavby se provádí dle 
smlouvy.  

 
16. Čestné prohlášení zhotovitele 

Zhotovitel čestně prohlašuje, že mu není známo, že by některý ze zaměstnanců, 
zmocněnců, mandatářů, komisionářů nebo i jiných představitelů některé ze společností 
koncernu E.ON, zejména E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, E.ON Distribuce, 
a.s., IČ: 26078198, E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, E.ON Servisní, s.r.o., IČ: 25186213 



 

  Strana 17 (celkem 28) 

(dále jen „Zástupce koncernu E.ON“) byl kdykoli po dobu existence jakéhokoli smluvního 
vztahu mezi zhotovitelem a některou ze společností koncernu E.ON společníkem nebo 
akcionářem zhotovitele nebo že by se Zástupce koncernu E.ON jakkoli aktivně podílel na 
chodu společnosti zhotovitele, např. jako člen jejího statutárního orgánu. Zhotoviteli také 
není známo, že by některý ze Zástupců koncernu E.ON jinou formou či prostřednictvím 
třetí(ch) osob(y) vlastnil, byť jen z části společnost zhotovitele, že by zhotovitele 
kontroloval nebo že by byl vůči zhotoviteli osobně či prostřednictvím třetí(ch) osob(y) 
ovládající osobou ve smyslu § 66a obchodního zákoníku v platném znění. V případě, že 
se v budoucnosti za doby trvání jakéhokoli smluvního vztahu mezi zhotovitelem 
a některou ze společností koncernu E.ON zhotovitel dozví, že existuje některé z výše 
popsaných propojení, zavazuje se tímto o tom neprodleně písemně informovat společnost 
E.ON Česká republika, s.r.o. a to i pro případ, že existence daného propojení nebude 
nepochybná. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že nebude při realizaci smluv uzavřených 
v současné době mezi jím a některou ze společností koncernu E.ON nebo v budoucnu 
při získávání zakázek od některé ze společností koncernu E.ON vyvíjet za účelem 
získávání informací od Zástupců koncernu E.ON jakékoli aktivity mimo rámec obvyklého 
obchodního styku. V případě, že se výše uvedené prohlášení zhotovitele ukáže jako 
nepravdivé nebo že zhotovitel poruší některou z povinností uložených mu na základě 
tohoto odstavce VTP FM, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a má vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla sjednané ve smlouvě. 
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B.  Technické podmínky dodávky staveb FM pro E.ON Česká republika, s.r.o.  
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17. Provedení díla 

17.1. Zhotovitel bude při provádění díla pro objednatele dodržovat závazná i doporučená 
ustanovení platných zákonů, vyhláška technických norem ČSN, ČSN EN, které se týkají 
nebo mají souvislost s předmětem díla prováděným dle smlouvy.  

17.2. Není-li pro daný druh prací nebo dodávek příslušná norma, práce nebo dodávky budou 
provedeny v kvalitě, která je pro tento druh prací u staveb pro toto odvětví staveb obvyklá.  

17.3. Dokumentaci, kterou má zhotovitel podle smlouvy nebo obecně platných předpisů, popř. 
na zvláštní vyžádání objednatele zajistit, musí být objednateli předána ve lhůtách 
sjednaných ve smlouvě nebo tak, aby nebyl ohrožen průběh výstavby. 

 

18. Staveniště a jeho předání  
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18.1. Staveniště je prostor určený v projektu (v zadávacích podkladech) pro realizaci díla 
(stavby) a pro zařízení staveniště. 

18.2. O předání staveniště sepíší obě strany zápis, kterým objednatel předává zhotoviteli 
staveniště jako celek, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Kopie zápisu bude 
založena též do úvodních listů stavebního deníku. 

V zápisu o předání se uvádí zejména: 
• jména zaměstnanců a zástupců objednatele zajišťující technický dozor event. 

koordinaci BOZP 
• že staveniště bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve lhůtě stanovené 

smlouvou, popř. se uvedou zjištěné závady a lhůty jejich odstranění, že hranice 
staveniště, popř. jeho postupně předávané části jsou spolehlivým způsobem 
označeny v souladu s příslušnými výkresy projektové dokumentace, 

• že v podkladech zakázky, popř. projektu jsou uvedeny všechny podzemní a nadzemní 
rozvody a zařízení, popř. jiné překážky, nebo že podle uskutečněných průzkumů se 
takové překážky na staveništi nevyskytují. 

Staveniště, musí být řádně označeno. Zásady označování a označovací štítek jsou 
uvedeny v příloze těchto podmínek. Stavební povolení, je-li nutné, na zařízení staveniště 
si obstarává zhotovitel. 

18.3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provedení díla. 

18.4. Zaměstnanci a zástupci objednatele mohou vstupovat na staveniště za účelem 
vykonávání technického dozoru nebo jiné kontrolní a dozorčí činnosti.  

18.5. Zaměstnanci státního stavebního dohledu, orgánů státní správy a jiných kontrolních 
orgánů mohou vstoupit na staveniště jen na základě zvláštního průkazu. Jestliže se 
staveniště nachází v závodě nebo v prostoru, který vyžaduje zvláštní povolení ke vstupu, 
obstará potřebná povolení objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a na přenechaných inženýrských 
sítích pořádek a čistotu. Zhotovitel je původcem všech odpadů vzniklých jeho činností a je 
povinen s nimi nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném 
znění. 

18.7. Při odevzdání díla musí zhotovitel vyklidit staveniště tak, aby dílo bylo možno řádně 
převzít a bezpečně provozovat. Úplné vyklizení staveniště provede zhotovitel nejpozději 
v den předání díla. V případě nesplnění této lhůty bude uplatněna u zhotovitele smluvní 
pokuta dle čl. 14.2 těchto VTP FM. 

18.8. Zhotovitel je povinen staveniště střežit a v případě potřeby s přihlédnutím ke všem 
okolnostem též oplotit nebo jinak vhodně zabezpečit. Zhotovitel dále odpovídá za střežení 
veškerých zabudovaných i nezabudovaných strojů, zařízení a stavebního materiálu, jakož 
i za střežení svého majetku v prostorách stavby, které se týkají předmětu díla, a to až do 
okamžiku předání a převzetí díla objednatelem, případně do doby odstranění vad 
a nedodělků. 

 

19. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

19.1. Při vymezení, přípravě a vlastním provozu staveniště budou respektovány zásady 
bezpečnosti práce stanovené zákonem č. 309/2006 Sb.v platném znění, nařízení vlády. 
č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Podle zákona č. 309/2006 Sb.v platném 
znění, vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v předané projektové dokumentaci a v zápise 
o předání staveniště. Některé záležitosti, které nebyly dohodnuty ve Smlouvě o dílo 
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a vycházejí až z místních podmínek při jednání o odevzdání staveniště, musí být 
obsaženy v zápise o předání staveniště.  

Před zahájením prací budou pracovníci zhotovitele včetně jeho subdodavatelů 
prokazatelně poučeni z místních pracovních předpisů, předpisů PO a havarijního plánu 
objektu včetně používání předepsaných OOPP. Je zakázáno provádět jakékoliv 
manipulace se zařízením v provozu včetně jeho ovládacích prvků pracovníky zhotovitele.  

19.2. Při vymezení, přípravě a vlastním provozu staveniště a při realizaci díla, musí  zhotovitel 
respektovat a dodržovat zásady bezpečnosti práce stanovené zákonem č. 309/2006 Sb.v 
platném znění, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 591/2006 Sb. a nařízení vlády  č. 362/2005 
Sb. 

Základní rozsah (obsah) poučení: 
• jméno kontaktního zaměstnance objednatele a číslo telefonu, 
• jméno kontaktního zaměstnance zhotovitele a číslo telefonu, 
• telefonní čísla pro hlášení nepředvídaných událostí, 
• konkretizace spolupráce pro splnění bodů článku 3.2. 

19.3. Provádí-li zhotovitel práce na elektrickém zařízení nebo v jejich blízkosti, jedná se o práce 
na elektrickém zařízení provozovaném ECZR a vykonávané cizími zaměstnanci 
(vyslanými pracovníky zhotovitele) podle PNE 33 0000-6. 

19.4. Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
je objednatel stavby povinen určit potřebný počet vybraných koordinátorů bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu 
a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace 
(zákon č. 309/2006 Sb. § 14). Jméno koordinátora bude uvedeno při předání staveniště 
do zápisu o předání a převzetí staveniště. Pověření způsobilé osoby činností koordinátora 
stavby je-li takové osoby třeba, oznámí objednatel na příslušný Oblastní inspektorát 
práce. 

19.5. V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností 
je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 
nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, objednatel doručí oznámení 
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště (zák. č. 309/2006 Sb. § 15 odst.1.). 

19.6. Zhotovitel u každé stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl aktuální plán 
BOZP pro konkrétní situaci realizace a to tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provedení; musí být přizpůsoben skutečnému stavu 
a podstatným změnám během realizace stavby (zák. č. 309/2006 Sb. § 15 odst.2.). 

19.7. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 
vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na montážních pracovištích zhotovitel 
v souladu s „Dokumentací k zajištění BOZP, Regionální směrnice RS-019“ v platném 
znění.  

19.8. Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace díla dodržovat ustanovení platných norem 
a předpisů týkající se dodržování BOZP, a to především s ohledem na skutečnost, že 
nové, rekonstruované či opravované el. zařízení, může být po dobu výstavby provozováno 
bez výchozí revizní zprávy. Při provádění prací na zařízeních NN je zhotovitel povinen 
provést každodenní kontrolu uváděných zařízení pod napětí a výsledek této kontroly 
zaznamenat do stavebně montážního deníku. 
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19.9. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za bezpečnost života a zdraví osob, majetku a zvířat, 
v rozsahu budovaných či rekonstruovaných objektů, a to v době od převzetí staveniště do 
převzetí díla objednatelem dle provozních předpisů objednatele (technicko – organizační 
opatření pro zajištění bezpečnosti práce prováděné dodavatelským způsobem) 
a povinností daných zákoníkem práce (zákona č. 262/2006 Sb.). 

19.10. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli veškeré nepředvídané (mimořádné) 
události, které se na předaném staveništi či v souvislosti s činností zhotovitele za účelem 
provádění stavby (díla) stanou. Objednatel má povinnost konečné zodpovědnosti vůči 
správním orgánům a dále vůči vlastníkům budovaných staveb (děl). 

 
20. Realizace díla 

20.1. Povolení k užívání veřejných ploch, ploch zařízení staveniště a k rozkopávkám obstarává 
zhotovitel, pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak. Poplatky za vydání těchto povolení i 
za užívání ploch nese objednatel a jsou součástí ceny díla. 

20.2. Je-li v souvislosti s realizací díla třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 

20.3. Jsou-li s realizací díla spojeny práce v ochranném pásmu venkovního vedení a zajistí 
zhotovitel viditelné vyznačení hranice ochranného pásma. Zajištění těchto prací je 
součástí ceny díla. 

20.4. Vytýčení stavby (prostorové a výškové) oprávněnou organizací si zajišťuje zhotovitel 
v souladu s dokumentací ověřenou při stavebním řízení. 

20.5. Před zahájením výkopových, případně jiných zemních prací, zajistí zhotovitel polohové 
a výškové vytýčení všech inženýrských sítí a jiných překážek dle podmínek jednotlivých 
správců. V průběhu prací je nutné dodržet všechny podmínky provozovatelů těchto sítí. 
Zajištění těchto prací je součástí ceny díla. 

20.6. Zhotovitel si zajistí povolení ke vstupu na pozemky a souhlas k provádění jakýchkoliv 
prací na nemovitosti „Oznámení o vstupu na pozemky“ musí zhotovitel prokazatelně 
doručit vlastníkům a případně i uživatelům nemovitostí minimálně 14 dní před zahájením 
prací. Vzor dopisu, kterým budou vstupy na pozemky ohlášeny, předá objednatel 
zhotoviteli. Zhotovitel musí rovněž respektovat veškeré podmínky uvedené 
v dokumentech k rozhodnutím vydaných Stavebním úřadem. 

20.7. Na základě tohoto povolení si zhotovitel sjedná prokazatelně (písemnou formou) 
konkrétní termíny provádění prací na těchto pozemcích a nemovitostech. V případě 
nedodržení podmínek vstupu na pozemky je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady 
případné škody tím vzniklé a nést případnou sankci. 

20.8. Případný nesouhlas vlastníka se vstupem na nemovitost nebo se zásahem do 
nemovitosti, musí být doložen Prohlášením majitele nemovitosti z doby zpracování 
projektu nebo realizace stavby. 

20.9. Zhotovitel nese zodpovědnost za provedení prací podle smlouvy. Přitom musí dodržovat 
právní předpisy ČR a zodpovídá za odborné vedení realizace stavby ve smyslu 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. 

20.10. Zhotovitel použije mechanismy a vozidla v náležitém technickém stavu, která nadměrně 
neznečišťují okolí a neobtěžují nadměrným hlukem. Případné sankce při nedodržování 
hradí zhotovitel. 

20.11. Při pracích prováděných zhotovitelem, kdy je třeba porušit zajištění proti neoprávněné 



  
 

  Strana 22 (celkem 28) 

manipulaci (plomba) si zhotovitel předem zajistí souhlas objednatele. Potom v nejkratším 
možném termínu objedná opětné zajištění zařízení pracovníkem objednatele. 

20.12. Má-li zhotovitel připomínky k pracím a způsobům jejich provedení (např. z hlediska 
předpisů a bezpečnosti práce) stanoveným projektem nebo smlouvou, ke kvalitě 
materiálů, eventuálně strojů a zařízení dodaných objednatelem nebo ke kvalitě prací 
ostatních zhotovitelů, na které navazuje, musí je neprodleně (pokud možno ještě před 
zahájením prací) objednateli písemně sdělit.  Zhotovitel je povinen provedené práce, 
namontované stroje a zařízení chránit před poškozením. 

20.13. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat obecně platné předpisy a zásady vyplývající 
z vyhlášek, norem a bezpečnostních předpisů vydaných výrobcem zařízení nebo 
objednatelem. Jestliže pracovníci zhotovitele poruší při práci v objektech objednatele 
bezpečnostní předpisy platné pro příslušné pracoviště a prováděné práce, s kterými je 
objednatel před tím řádně seznámil, má objednatel právo dát zhotoviteli příkaz k přerušení 
prací po dobu, než bude sjednána náprava. Při prokazatelném opakovaném porušení 
bezpečnostních předpisů je oprávněn objednatel od smlouvy odstoupit a zhotovitel uhradí 
veškeré škody a vícenáklady tím vzniklé. 

20.14. Ve všech písemnostech týkajících se díla, je zhotovitel povinen uvádět charakteristické 
údaje objednatele jednoznačně identifikující předmět díla, tedy číslo smlouvy, evidenční 
číslo stavby a název stavby. 

20.15. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně 
min. dva pracovní dny před zahájením k prověření veškerých prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je 
povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Nedostaví-li se pracovníci 
objednatele v určené dny, může zhotovitel práce zakrýt bez prověřování. 

 

21. Harmonogram postupu výstavby (HPV) 

21.1. S ohledem na racionální provádění staveb, vypracuje zhotovitel časový harmonogram 
výstavby, který bude konzultován a odsouhlasen objednatelem. U předem vybraných 
technologických postupů určených objednatelem bude zajištěn technický dozor na 
náklady objednatele. 

 

22. Stavební deník 

22.1. Zhotovitel je povinen dle vyhlášky 499/2006 Sb. vést ode dne převzetí staveniště 
o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen “deník”). Do deníku se zapisují všechny 
důležité okolnosti týkající se stavby, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace ověřené 
stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených stavebním 
povolením, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení 
prací orgány státní správy. Objednatel má právo sledovat obsah deníku a k zápisům 
připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Během pracovní doby musí být deník 
na stavbě trvale přístupný. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se odstraní vady 
a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. Deník se skládá z úvodních listů, denních 
záznamů a příloh a je veden pro každou stavbu samostatně. 

22.2. Úvodní listy obsahují: 
• základní list, ve kterém jsou uvedeny základní údaje stavby, 
• kopii zápisu o předání a převzetí staveniště, 
• zápis o poučení (pokud není součástí zápisu o předání a převzetí staveniště), 
• seznam pracovníků pověřených funkcí vedoucího práce ve smyslu PNE 33 0000-6, 
• seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplňků, 
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• přehled zkoušek všech druhů. 

22.3. V seznamu dokumentace stavby se uvedou všechny doklady a přílohy. Jde zejména 
o územní rozhodnutí, stavební povolení, projektovou dokumentaci ověřenou stavebním 
úřadem, smlouvu o dílo, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od 
projektu, protokoly o kontrole při přepravě kabelů VN, protokoly o kusových zkouškách, 
kopie zápisů a další dokumenty dle platných řídících aktů objednatele uložených na 
adrese http://www.eon.cz/cs/info/technical_information.shtml. U každého dokladu se 
uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u technického dozoru objednatele, 
popřípadě jiné místo jeho uložení. 

22.4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu 
průpisů. Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být 
psány i na volné listy s průpisy očíslovanými a datovanými shodně s originálem. 

22.5. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce 
zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu, jen výjimečně může tak učinit následující den. Při denních záznamech 
nesmějí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné 
záznamy v deníku technický dozor objednatele, provozní pracovníci a další pověření 
zaměstnanci objednatele, odpovědný projektant pověřený ve smlouvě výkonem 
autorského dozoru, projektant dílčí části pověřený odpovědným projektantem, dále 
orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy. Každý 
zápis do deníku je podepsán pracovníkem, který zápis provedl a doplněn čitelně 
vypsaným jménem pracovníka a názvem firmy. 

Denní záznamy obsahují zejména údaje o počasí, teplotě, počtu pracovníků a jejich 
vedoucím, mechanizaci, časovém postupu prováděných prací, předání a převzetí 
pracoviště, zahájení, přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním, výzvy 
k prověrce prací, dodávky veškerých materiálů a výrobků s údaji o množství a jakosti, 
skutečnosti mající vliv na plynulost prací, odchylky od projektu, požadavky objednatele, 
technického dozoru, nebo autorského dozoru, zejména jim zjištěné závady, rozhodnutí 
objednatele o zastavení zálohování, výroky a opatření orgánů státní správy, události 
závažné pro práce nebo škody způsobené vlivem počasí nebo požáry apod., úrazy 
s podrobným popisem a svědky, provedené zkoušky a jejich výsledky, montážní 
připravenosti pro navazující práce, poučení o bezpečnosti, porušení bezpečnostních 
předpisů pracovníky zhotovitele a veškeré další údaje dohodnuté smluvně nebo 
považované za potřebné osobami oprávněnými učinit zápis. 

22.6. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo 
odpovědného projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje 
vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

22.7. Je-li na stavbě stálý technický dozor objednatele, je stavbyvedoucí povinen předložit mu 
denní záznam nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže 
technický dozor nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do deníku 
s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže na 
stavbě je jen občasný technický dozor objednatele, je zhotovitel povinen nejméně jednou 
za týden předat objednateli prokazatelně průpis záznamů v deníku. Nesouhlasí-li 
objednatel s obsahem záznamu, je povinen zaslat svoje námitky doporučeně nebo předat 
jiným prokazatelným způsobem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu, jinak 
se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

22.8. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od prvého průpisu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

http://www.eon.cz/cs/info/technical_information.shtml
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22.9. Na rozsáhlých stavbách nebo zvlášť složitých, mohou být vedeny samostatně deníky pro 
jednotlivé objekty nebo pro ty části stavby, na jejichž samostatném odevzdání se 
objednatel se zhotovitelem v deníku dohodli. V takovém případě vede zhotovitel pro celý 
rozsah své dodávky přehled všech deníků. 

22.10. Deníky uschovává zhotovitel 5 let od odevzdání a převzetí prací. Objednatel (stavebník) 
je povinen uchovávat deník po dobu 10 let od nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí. 

 

23. Stavební dozor zhotovitele 
Zhotovitel je povinen zajistit stavební dozor fyzické osoby autorizované ve výstavbě 
v souladu s § 152 a § 153 zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 150/2004 Sb. Předmětem 
provádění dozoru je prověřování realizace stavby (díla) v jejím průběhu, zejména pak: 
• z hlediska souladu stavby se stavebním povolením, dokumentací stavby, umístěním 

stavby, technickými požadavky na stavbu, 
• z hlediska ochrany životního prostředí, bezpečnosti stavby, života a zdraví osob, 
• působení k odstranění závad a plnění dalších povinností stanovených právními 

předpisy pro výstavbu, 
• sledování stavebního deníku a zaujímání stanoviska k záznamům v něm provedeným. 

 
24. Technický dozor objednatele 

24.1. Objednatel je povinen vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména 
sledovat, zda práce (předmět plnění) jsou prováděny podle projektu stavby, smluvených 
podmínek, technických norem a příslušných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
orgánů veřejné správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací (provádění díla) musí 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Za tím účelem je oprávněn 
vstupovat na staveniště, vyžádat si od zhotovitele výrobní výkresy nebo jiné podklady, 
výsledky zkoušek apod. 

24.2. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli písemným sdělením jméno osoby vykonávající 
technický dozor, pokud toto není uvedeno ve smlouvě. 

24.3. Technický dozor objednatele nebo jiný oprávněný zaměstnanec objednatele je oprávněn 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřená osoba zhotovitele není 
dosažitelná a je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracujících, 
nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Současně je povinen učinit odpovídající zápis 
ve stavebním deníku. Objednatel však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitelů. 

24.4. Zástupce zhotovitele je povinen na požádání zabezpečit účast svých pracovníků při 
předem oznámené kontrole díla prováděné technickým dozorem a učinit neprodleně 
opatření k odstranění zjištěných závad. 

 

25. Materiál a dodávky zařízení   

25.1. Pokud podle smlouvy zajišťuje zhotovitel materiály, výrobky a hmoty sám, je povinen se 
přesvědčit, zda mají jakost vyhovující účelům, pro které se mají použít. 

25.2.  Zhotovitel je povinen zajistit si “Prohlášení o shodě” na veškerý dodávaný materiál na 
stavbu. 

25.3. Zhotovitel je povinen přepravovat materiál na stavby objednatele s maximální šetrností 
tak, aby nedošlo k jeho poškození. Pro manipulaci s břemeny a dopravu materiálu po 
silnici a v terénu je povinen dodržovat zejména ustanovení dle vyhlášky č. 30/2001 Sb., 
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39/2003 Sb., 309/2006 Sb. a zákona č. 111/1994 Sb. v platném znění a příslušné normy. 
 

26. Výchozí revize 

26.1. Zhotovitel zajistí výchozí revizi zhotoveného díla a náklady na revizi jsou součástí ceny 
díla. 

 

27. Zkušební provoz  

27.1. Zhotovitel je povinen se účastnit zkušebního provozu pokud je sjednán ve smlouvě o dílo, 
po sjednanou dobu a to způsobem určeným ve smlouvě o dílo. 

27.2. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zkušební provoz zahájen dnem převzetí 
díla. Délka zkušebního provozu činí 6 měsíců, pokud není ve smlouvě o dílo dohodnuto 
jinak. 

27.3. Zkušební provoz provádí objednatel na převzatém díle za účelem ověření 
předpokládaných provozních a výrobních podmínek a ověřuje funkčnost díla s parametry 
stanovenými v projektové dokumentaci. 

27.4. Během zkušebního provozu zhotovitel bezplatně odstraňuje případné závady a provádí 
seřizování nutné k dosažení ustáleného chodu. Na požádání zhotovitele je objednatel 
povinen odstavit zařízení (dílo) na dobu nezbytně nutnou pro odstranění závady. 
Zkušební provoz se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zkoušené zařízení (dílo) mimo 
provoz z důvodu na straně zhotovitele. 

 

28. Předání a převzetí díla 

28.1. Organizace přejímacího řízení: 
• Zhotovitel vyzve objednatele k přejímce stavby nebo její smluvně dohodnuté části, 

která je dokončena, a to nejpozději 14 dnů před požadovaným termínem předání, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

• Objednatel svolá přejímací řízení minimálně 1 týden před požadovaným termínem 
předání. 

• Zhotovitel přizve svého subdodavatele, je-li jeho účast nutná. 
• O předání a převzetí stavby sestaví strany zápis na předepsaném tiskopise, který 

obsahuje základní technickoekonomické údaje o stavbě dle běžných zvyklostí, včetně 
prohlášení zhotovitele, že stavbu předává a objednatele, že odevzdávanou stavbu 
nebo její část přejímá. Součástí tiskopisu bude hodnocení kvality provedených prací, 
kvality projektové dokumentace a BOZP. Za nekvalitně provedenou práci bude 
u zhotovitele uplatněna sleva z ceny díla. 

• V případě, že se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není způsobilé plnit účel, 
kterému má sloužit a toto bude důvodem nepřevzetí díla objednatelem, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s touto 
zmařenou přejímkou. Jestliže objednatel odmítá dodávku převzít, je povinen uvést 
důvody. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dodávku převzít, 
opakuje se řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno 
k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dodávku nebo 
její část přejímá, zápis o převzetí je pak uzavřen podepsáním dodatku. 

28.2. Zhotovitel připraví k přejímacímu řízení nezbytné podklady DSPS, jejíž součástí je 
zejména (DSPS je součástí ceny díla): 
• dokumentace skutečného provedení v tištěné a elektronické verzi pro potřeby ECZR, 

se zakreslením změn dle skutečně provedených prací, se všemi potřebnými 
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technickými údaji zajistí zhotovitel ve spolupráci s projektantem (aktualizace 
projektové dokumentace) 

• geodetické zaměření v digitální i tištěné verzi pro Stavební úřad a potřeby ECZR, 
zajistí zhotovitel 

• zprávu o výchozí revizi včetně protokolů o uložení a kontrole uzemnění, měřících 
protokolů, protokolů o zkouškách a všech příslušných certifikátů ve dvou 
vyhotoveních. 

• protokoly o provedené provozní zkoušce pokud je předepsána  
• stavební deník 
• plán BOZP 
• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,  
• zápisy z kontrol pracovníků ECZR v průběhu stavby (ve stavebním deníku nebo listy 

ze Zápisníku kontrol) 
• “Prohlášení o shodě”, že na stavbu byly použity výrobky a materiály podle projektové 

dokumentace, které splňují požadavky a podmínky zákona č. 22/1997 Sb.  
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací nebo jejich 

fotodokumentace 
• zápisy o předání a převzetí budovy nebo stavby nebo její dokončené části  
• zápisy o předání povrchů majitelům nebo uživatelům pozemků (terénní úpravy) 
• doklady o likvidaci přebytečných movitých věcí  
• doklady o předání demontovaného materiálu objednateli  
• doklad o ekologické likvidaci demontovaného materiálu ( 
• prohlášení, že zhotovitel vypořádal veškeré škody způsobené vlastníkům nebo 

nájemcům nemovitostí při provádění díla, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak  
• Jsou-li některé části dokladů rozsáhlé nebo složité, vypracuje k nim zhotovitel 

přehledy. 

28.3. Zhotovitel předá výše uvedené podklady objednateli nejpozději 3 dny před termínem 
předání stavby, nebude-li dohodnuto jinak. 

28.4. Objednatel není povinen převzít dokončenou část stavby, nebyla-li z důvodu na straně 
zhotovitele odevzdána jiná část stavby, která podle dojednaného sledu měla již být 
dokončena. 

28.5. Zápis o předání a převzetí stavby pořizuje objednatel. Obsah zápisu musí být přizpůsoben 
povaze a rozsahu prací. 

28.6. Je-li zápis o předání a převzetí stavby podepsán zhotovitelem i objednatelem, považují 
se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, pokud některý 
z účastníků přejímacího řízení v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. 
Jestliže v zápise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se projevují, platí, že tím je 
zhotovitel povinen vady odstranit na své náklady. Zhotoviteli budou následné fakturovány 
všechny náklady vzniknuvší objednateli v důsledku odstraňování zjištěných nedostatků 
nejen v přejímaném novém zařízení ale i v zařízení v záruční době. 

28.7. V případě předčasného užívání zařízení objednatelem, je tento povinen zabezpečit 
provoz tak, aby nebránil dokončování prací zhotovitele. Pokud je ve smlouvě o dílo 
dohodnut zkušební provoz, je objednatel oprávněn od zhotovitele dílo převzít do 
zkušebního provozu a dle dohodnutých podmínek je provozovat. Konečné předání 
a převzetí díla objednatelem od zhotovitele bude v tomto případě provedeno až po 
úspěšném uplynutí zkušebního provozu. 
Jestliže objednatel odmítá dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. 

 
29. Zásady pro označování staveniště 
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29.1. V souladu s platným zněním stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejícími 
vyhláškami je povinen stavebník před zahájením stavby umístit označovací štítek stavby 
na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do kolaudace stavby. 
Stavby organizací se mohou označit jiným vhodným způsobem (např. tabulí) s uvedením 
údajů ze štítku. 

Za správné označení je zodpovědný zhotovitel stavby. 
 

 
 
30. Závěrečné ustanovení 
 

Ustanovení těchto podmínek platí jen v případě, pokud ve smlouvě o dílo není uvedeno jinak. 

 

31. Pojmy, definice, zkratky 
 

Zkratka Význam zkratky 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN Česká technická norma 

PD Projektová dokumentace 

Demontáž materiálu 
Rozumí se tím rozdělení jednotlivých prvků demontovaného zařízení 
tak, 
aby jednotlivé části materiálu byly od sebe odděleny. 

DŘSO Dispečerská řídící technika a ochrany 

DS Distribuční síť 

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

ECZR E.ON Česká republika, s.r.o. 

PNE Podniková norma energetiky 

RS Rámcová smlouva 

TE Technická evidence 

VTP FM Všeobecné obchodní a technické podmínky FM 
 
 
 
 
32. Přílohy: 
 

 
1. Prohlášení o shodě 

Prohlášení o 
shodě.doc  

2.  Zápis o převzetí budovy nebo stavby 
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Převzetí 

stavby-investice.pdf  
 
3. Doklad o předání demontovaného materiálu 

Doklad o 
demontovaném materiálu.xls 
4. Prohlášení o vypořádání škod 

Prohlášení o 
vypořádání škod.doc 
 


